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甲方（全称）：                      
乙方（全称）：                    
一、项目概况
项目名称：广西百色银海发电有限公司#2汽轮机高压内缸结合面研磨
项目地点：广西百色银海发电有限公司
项目内容：#2汽轮机高压内缸结合面研磨
二、项目承包范围及方式
2.1设备概况
广西百色银海发电有限公司汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的N150-13.24/535/535型超高压、一次中间再热、双缸、双排汽、凝汽式。#2机组高压内缸间隙测量，在紧1/3螺栓时，高压内缸扣空缸测量结合面间隙，测量结果调节级处间隙最大为0.8mm,其他各处都大于0.4mm，大于技术规范规定结合面<0.05mm。
2.2工作范围及工作量工作范围（包括但不限于）
2.2.1、研磨#2机组高压内缸结合面，使高压内缸结合面间隙<0.05mm。
2.2.2、研磨#2机组高压内缸结合面所需配合的工作（含起重、扣缸等） 
三、工期
3.1计划开工日期：2022年6月
计划竣工日期：2022年6月
合同工期：日历天数4天 
四、检查和验收
4.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。
4.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
4.3甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。
4.4因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。
4.5经甲方验收，工程质量符合标准、规范要求，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。
4.6重新检验
无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
五、材料设备供应
乙方提供人工和检修必须设备、工器具、检修所需的研磨工器具等施工具器。
六、主要施工工艺、技术要求
6.1从检查情况出发，结合发包方提供的修前漏汽情况，制定有针对性的处理方案，报承包方批准后实施。
6.2汽缸结合面的处理，必须考虑缸内隔板顶部膨胀间隙等结构要求，不能因汽缸结合面研磨使缸内各部结构的间隙要求超标，否则负责处理合格。
6.3高压内缸结合面研磨到0.05mm塞尺不入为止。
七、竣工验收
高压内缸冷紧1/3螺栓时结合面间隙＜0.05mm。
八、施工服务具体要求
特种作业人员必须持有有效的特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。
九、安全施工
[bookmark: _Toc487812048]9.1乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行广西百色银海发电有限公司相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。
9.2乙方的施工人员应经过必要的安全和环境培训，保证员工上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。
9.3乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知甲方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告甲方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由乙方原因引起的事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
9.4乙方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案；
9.5乙方负责施工所需安全用具、工器具（包括但不限于）需有合格证，并在检验周期内；
9.6甲方负责乙方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有乙方自行负责；
9.7乙方须配合甲方完成本项目HSE体系工作。
十一、附则 
10.1本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。
10.2未尽事宜，由双方协商解决。
10.3本技术协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                     乙方（盖章）： 
授权代表签字（或印鉴）：                           授权代表签字（或印鉴）：

日  期：     年   月   日                        日  期：    年   月   日
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