百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目
招标公告

采购类别：服务类
1. 项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目
2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”）位于广西田东县祥周镇新洲村，其距南宁市约200km，厂址东距田东县城约10km，西北面距田阳县城21km，北面距邕(南宁)色(百色)二级公路(324国道)120m左右，南面距右江河约100m。田东电厂装机容量为2×135MW，本次计划对百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目进行招标。现就百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目
3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备电力工程施工总承包三级以上资质或机电工程三级以上资质。

3.4具有玻璃钢管道安装相关业绩。

3.5具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：百色百矿发电有限公司田东电厂
招标组织单位地址：广西百色市田阳区头塘镇二塘村吉利百矿电力业务部

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司田东电厂
日期：2022年9月20日
百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目报价。此次报价须知如下：
一、招标内容 

1.1百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目。具体详见附页《百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目技术任务书（格式）》。
1.2承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.3项目施工地点：百色百矿发电有限公司田东电厂。

1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

1.5施工起止日期：2022年9月26日起。（具体以通知为准）

1.6工期：20天。
二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备电力工程施工总承包三级以上资质或机电工程三级以上资质。

2.4具有玻璃钢管道安装相关业绩。

2.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.7本次招标不接受联合体投标。

2.8本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年9月22日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。
5.2 截标时间为2022年9月23日上午8：30时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

    以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目合同（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

                           百色百矿发电有限公司田东电厂  供销处

                                  2022年9月20日
百色百矿发电有限公司田东电厂
脱硫三级泵出口管道更换
技术任务书
甲方：百色百矿发电有限公司田东电厂
乙方：
日期：2022年  月  日
一、总则
1.本技术任务书适用于百色百矿发电有限公司田东电厂脱硫三级泵出口管道更换项目。
2.本技术任务书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术任务书要求的施工资质。
3.如果乙方没有以书面形式对本技术任务书的条文提出异议，则百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称为甲方）可以认为乙方能满足本技术任务书的要求。
4.本技术任务书所使用的标准，如遇与乙方所执行标准发生矛盾时，按最高标准执行。
二、执行标准规范
（1） JGJ33-2019     《建筑机械使用安全技术规程》
（2） JGJ46-2017     《施工现场临时用电技术规范》
（3） DL/T869-2012   《火电发电厂焊接技术规程》
（4） DL/T678-2013   《电站钢结构焊接通用技术规程》
（5） DL/T679-2012   《焊工技术考核规程》
（6） DL/T821-2017   《电力建设施工及验收技术规范》（钢制承压管道对接接头射线检验篇）
（7） DL 5190.5-2012 《电力建设施工技术规范》第5部分：管道及系统
（8） JGJ107－2017
 《钢筋机械连接通用技术规程》
（9） GB/T11263－2010《热轧H型钢和部分T型钢》
（10） YB3301－2005
 《焊接H型钢》
（11） GB50205-2017   《钢结构工程施工质量验收规范标准》
（12） JGJ 27-2014    《钢筋焊接接头试验方法标准》
（13） GB 6514-2008     《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》

（14） GB 7691-2011     《涂装作业安全规程 安全管理通则》

（15） GB 7692-2012     《涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全》

（16） GB 12942-2006    《涂装作业安全规程 有限空间作业安全技术要求》

（17） GB8923-2011      《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

（18） JGJ130－2011     《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》
（19） GBT15831-2019    《钢管脚手架扣件》
（20） DL 5190.5-2012   《电力建设施工技术规范》第5部分：管道及系统
（21） HG/20520-1992    《玻璃钢/聚氯乙烯复合管道设计规定》
（22） HG/T21633-1991   《玻璃钢管和管件》
（23） CD130A19-85      《手糊玻璃钢设备设计技术条件》
（24） JGJ59-2011       《建筑施工安全检查标准》
（25） Q/ZY09-95        《玻璃管道工程施工及验收规范》
（26） 《建筑施工高处作业安全技术规范》
（27） 国家相关法规等 
（28） 百色百矿发电有限公司田东电厂相关安全生产管理规章制度及百色百矿发电有限公司田东电厂编制的检修规程、运行规程
三、工作范围
1.脱硫三级循环泵出口管道更换，部分管座抱箍及脱硫塔上支架更换。施工高度6-45m。甲方提供所需玻璃钢管道及制作管座、抱箍、支架的金属材料，乙方负责拆除原有玻璃钢管道、管座、抱箍、支架，安装新的玻璃钢管道、管座、抱箍、支架（施工所涉及到的辅助材料、工器具、脚手架、吊装全部乙方自行提供）。
1.1拆除、安装DN350,PN1.0，厚度15㎜玻璃钢管道132m。
1.2拆除、安装DN200,PN1.0，厚度15㎜玻璃钢管道24m。
1.3拆除、安装DN350，90°玻璃钢弯头10个。
1.4拆除、安装DN350玻璃钢等径三通1个。
1.5拆除、安装DN350玻璃钢管金属管座、抱箍10个。
1.6拆除、安装脱硫塔上2800mm*2500mm支架2个。不锈钢#12槽钢制作支架。
2.项目需搭设与拆除脚手架400㎡，需使用35t吊车4个台班，80t吊车2个台班，均由乙方负责。
四、技术要求
1.乙方必须严格按照经甲方审核的作业指导书的施工内容及质量要求进行施工，并如实、规范地进行施工原始记录。如乙方不按甲方要求进行施工，甲方可责令乙方返工，造成的一切损失由乙方全部负责。
    2.管座、抱箍、支架更换技术要求
2.1对比原有管座、抱箍、支架定点进行复测，进行安装定位。不得以其它场地控制点进行上述建筑的定线工作。
2.2工作以氧割进行拆除，拆除塔上支架顺序按由次梁至主梁，切割前需用吊具绑紧，然后慢慢起钩刚好在张紧状态，但不受力只在旁边保护，每切一端前用绳索将其临时固定，防止以前焊接安装时应力将支架梁柱弹出发生事故，每段拆除长度不宜过长，检查拆除构件所有焊接点彻底与其他部位分离后牢靠捆绑后放下。
3．焊接的质量要求：
3.1 所有焊接进行表面检查，具有平滑的外形、无裂缝、下陷和其它明显的缺陷。焊缝和热影响区域表面不得有裂纹、气孔、弧坑和夹渣等缺陷如果需要，在任何可能的地方，管道的内部等，采用光学装置进行检查。
3.2带状焊接采用合适的仪表进行尺寸检查，在检查期间根据业主代表的要求提供该仪表使用。
4.玻璃钢管道安装要求：
4.1安装前检查是否具备安全施工条件，障碍物完全清理。
4.2玻璃钢管抱箍与梁交接处采用玻璃纤维合股纱侵润树脂后缠绕固定，不得使用玻璃纤维布缠绕固定。
4.3玻璃钢管道表面打磨。通过打磨使接头的有关部件变得粗糙。对需打磨的所有情况要使粗糙表面比连接表面至少宽出5cm，并用压缩空气吹除全部灰尘，用丙酮浸过的擦拭材料擦净，使之干燥。若管道未加保护过夜，进行下一步操作前要重新擦净晾干。
4.4玻璃钢管道对接。打磨结束后将两根胶接管道以中心轴线水平放置，端口部位采用SW-901树脂和碳化硅调制的树脂胶泥进行密封，胶泥密封时不宜过多，以防渗进管道内壁，胶泥固化后对其进行打磨后用表面毡及SW-901树脂制作胶接内衬，必须是富树脂层，树脂含量在90%以上。
4.5玻璃钢管道制作内衬。用两层短切毡和SW-901树脂进行内衬，内衬必须加入碳化硅以增加耐磨性能，树脂含量70%以上，用压滚压实并将气泡及多余树脂挤出，再用网格布勒紧短切毡使内衬更加密实，多余树脂被充分挤出。
4.6玻璃钢管道结构层加强。内衬固化后对其进行打磨并结构层加强，结构层采用SW-963树脂制作，每次铺层必须用压辊压实，以防树脂未完全浸透玻纤布等预浸物。每次铺层重叠层应错开铺制以防受力不均匀，另根据制品的厚度可分几次进行糊制，每次制作厚度不宜过厚以防固化时放热温度过高，导致制品烧毁，下次制作时必须对制品的胶接面重新打磨，以防制品层间胶接不充分或分层等质量隐患。结构加强要求将毡和纤维布切割成带状，其宽度依管道直径及工作条件确定。然后将这些带状的毡和纤维布，用树脂浸透和交叠铺在有聚脂薄膜的工作台上，层层对准中心，每层的两边至少盖过前层2.5cm,形成阶递排列，并用力滚压挤出气泡，使之完全浸透与致密。从工作台上揭下包敷层进行检查，保证不折皱，不卷边，之后将其贴在管件接头区，最窄的一条紧贴在管子表面。用多槽辊从包敷层中间向两边滚压，并与沿接头管路的平行滚轧交替进行，挤出所有气泡，以确保包敷层的粘接及其连续性。然后在接头处贴一张表面毡并浸透树脂。
示意图如下：[image: image1.png]



管道对接标准接合宽度
	规格
	DN25
	DN32
	DN40
	DN50
	DN65
	DN80

	接合长度
	60mm
	80mm
	100mm
	125mm
	135mm
	150mm

	规格
	DN200
	DN250
	DN300
	DN350
	DN400
	DN450

	接合长度
	300mm
	350mm
	400mm
	450mm
	500mm
	550mm


4.7管道对接注意事项。—管道胶接两端口接合时，接合面必须打磨平整；定型时两根管道中心必须在同一轴线上，不得有错位等现象发生；糊制时必须按操作规范进行，不得偷工减料，内衬层不得有针孔、损坏、脱壳等现象，结构层必须密实，不得有针孔、分层、气泡等现象；厚度必须满足设计压力等级的设计厚度，同一处返工不得超过两次。制品完成时必须进行细部处理，最后薄薄的涂刷一层SW-901树脂加5%碳化硅，保证制品表面平整、光滑、无毛刺、无分层、无气泡、无影响质量的缺陷。DN450—DN500的管道胶接时，条件允许的情况下，管道的内壁必须用SW-901树脂和两层短切毡及一层表面毡进行糊制，DN600以上的管道胶接时必须内外都要进行糊制。
4.8三通对接施工规范。三通接管在糊制前，先将糊制区域划线，之后进行100%拉毛，糊制时玻璃纤维尺寸沿管轴向方向逐层加长，特别注意泵出口三通由于工况较差需增加厚度，保证弯角处形成圆滑过渡。糊制完毕，外表面光滑，无毛刺，无针孔等明显直观缺陷。其余步骤参照“管道对接施工规范”。
4.9法兰连接施工规范。在法兰连接之前，首先需要根据管径及连接要求选择好合适的密封件，并对所有相互接触的部分进行清洗，以保证密封效果。法兰接口必须检查：法兰密封面必须平整光洁，不受损伤或变形，不得有径向沟纹。螺栓拧紧后法兰与法兰应密封且应相互平行。
4.10管道安装注意事项。管道连接时，不得强行组对或夹多层垫等方法来消除接口端的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。法兰连接应与管道同心，并保证螺栓自由穿入，法兰螺栓孔应跨中安装，法兰间应保持平行，其偏差不大于外径的1.5% ,且不大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。配对法兰连接应使用同一规格螺栓，安装方向一致。安装管道时，应同时进行支吊架的固定和调整工作，支吊架的位置、型号应正确，安装应牢固，管子和支承面接触良好、预偏移要正确。所有管道安装中的粘接工作必须由经科技公司考核合格的熟练工来担任。
5.脚手架技术要求
5.1脚手架的负荷量，每平方米不能超过200公斤。如果负荷量必须加大，应按照施工方案进行架设。平台使用铁板或木板搭建，禁止使用竹排搭建，每处脚手架布置爬梯，爬梯爬梯宽度约1米，间隔0.5米。
5.2立杆
5.2.1钢管脚手架的立杆应垂直稳放在塑料底座或垫木上，并设金属板墩或绑扫地杆。钢筋搭接要使用“一字型”对头卡扣；
5.2.2单排立杆离墙的距离，最宽不得超守1.8m，最窄不得小于1.5m；超过1.8m宽必须搭设双排架。采用钢管排木的单排架，立杆与墙距离，最宽不超过1.2m，最窄不小于1m。
5.3大横杆
5.3.1大横杆的搭接，当选用杉槁时有效搭接长度不小于1.5m，小头压大头顺序绑扎，绑扎不少于3道，且需用8#及以上铁丝绑扎。
5.3.2钢管脚手架大横杆接头应错开，要用扣件连接紧螺栓，不准用铁丝绑扎。
5.3.3大横杆搭接要交圈、不能错开和断开。大横杆上下间距最大不应超过1.2m。
5.4小横杆
5.4.1小横杆间距最大不超过1m，放正绑牢。不平时只许垫木块，不许垫砖块等易碎物，脚手板翻板后，下面要留一层脚手板作为防护层。不铺板时，排水间距不得大于3m。
5.5竹脚手板必须搭设双排架子，立杆间距不得大于1.3m，小横杆间距不得大于1.75m。
5.6脚手板的铺设要严密、牢固；搭搓板端压过小横杆15cm，距墙体距离不大于15cm。严禁存有踏头板。
5.7凡2m以上架子每步绑扣两道栏杆，挡脚板立档（18cm高）严密牢固或加挂立封安全网且将网的下口封牢。护身栏及挡脚板必须随施工层的升高而升高，真正起到安全防护作用。
5.8设在脚手架外侧交叉成十字的双支斜撑，与地面成600为宜的夹角，的宽度以不超过7根立杆为宜，且剪刀撑交叉点应绑在立杆与横杆的交叉点上。
6.施工工作结束后，由甲、乙双方组成验评小组对施工质量按有关技术标准、规范进行验收。工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。
、11换面应无裂纹、机械损伤、五、安全文明施工要求
1.乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行百色百矿发电有限公司田东电厂相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。
2.乙方的施工人员应经过必要的安全和环境培训，保证员工上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。
3.乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知甲方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告甲方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由乙方原因引起的事故，乙方应承担相应的赔偿责任。
4.乙方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案。
    5.乙方需在现场开吊装口时，需通知甲方，经甲方同意后方可开口，开口处需做好临时防护措施，做好警示标识，开口处施工完后马上进行恢复。
6.乙方负责因施工必须拆除的设备、管道、栏杆等恢复工作，恢复完毕后按照原标准进行刷漆工作，不得随意刷漆，作业面下方设备应用塑料布等遮盖，防止二次污染和高空坠物。
    7.乙方拆除的材料必须及时清理，并密封运至指定的位置，不准在现场堆放。   
8.乙方负责施工所需工机具、辅助材料。
9.甲方负责乙方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有乙方自行负责。
10.乙方施工时的现场物料堆放应按照指定位置整齐摆放，工作完毕后由乙方将物件运送至甲方制定地点。
11.乙方须严格按照甲方要求时间内完成工程。 
六、组织机构
乙方必须建立健全项目组织机构。针对合同范围的改造项目，乙方应明确内部人员的责任、权利、义务，保证机构正常运转。
1.施工单位项目负责人，对项目的安全、质量、工期实施全面负责，负责项目总体安排，负责与甲方协调沟通，负责争议问题的洽谈磋商；
2.施工单位必须配置安全员，对项目实施过程中的安全、文明施工进行监督管理，提出改进措施，实施项目部内部的考核；
3.施工单位必须配备技术负责人，负责安装项目的技术、质量管理工作，负责材料的领用和发放，负责检修中技术问题的审查、确认，负责项目内部的质量自检，负责甲方质检员的协调沟通，负责质量检验计划的落实以及安装过程文件的审查，负责技术资料的收集整理，负责安装报告的编制；
4.特种作业人员必须持有有效的特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。
七、工期要求
1．乙方须严格按照甲方要求时间内完成工程。 
2．计划开工日期：以实际的检修计划确定。 
3．若工期有所变化，将提前3天告知乙方。
4．乙方必须全力组织人员和物资，提前3天进场办理相关开工手续，做好开工准备。
八、质量保证及服务承诺
1.本工程质量保证期为1年；一年内有问题乙方接到甲方通知后8小时内做出答复，12小时内派人到现场进行处理。
2.乙方须严格按照甲方要求时间内完成工程。
九、附则
1.本技术任务书与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。
2.本技术任务书一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，本任务书经双方法定代表人或授权人签字或盖姓名章并盖合同章或公章后生效，均具有同等法律效力。
附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目报价函
致 百色百矿发电有限公司田东电厂：

我公司接受贵公司的邀请参加百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目相关情况：

1、报价明细
	项目内容
	项号
	子项目名称


	单位
	数量①
	单价(元)②
	单项合价（元）
③=①×②
	备注

	百色百矿发电有限公司田东电厂2022年脱硫三级泵出口管更换项目
	1
	2022年脱硫三级泵出口管更换
	项
	1
	
	
	

	总报价（人民币大写）：                                       （￥                       元）

	 服务工期：20天

	付款条件：报价含__%增值税专用发票；工程价款结算总额的5%作为质量保证金，工程竣工验收合后付工程价款结算总额的95%，满1年无质量问题无息退还质量保证金；如果 1年内出现质量问题的，则待质量问题返修验收合格之日起满 1 年后无息退还质量保证金。

	备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素）


2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

                                   报价人（盖公章）：

                                 法定代表人（或委托代理人）：

                                   报价日期：2022年  月  日

附件3：                        

差异表
报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。
差异表：
	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人或其委托代理人签名：                
投标人（公章）：                                        

