
华荣渣库闭库项目施工监理招标

技术要求
编制                   
审核                   
批准                   
	招标方：
	靖西市锰矿有限责任公司

	投标方：
	


年  月  日
工程概况：

1.1 项目名称
靖西市矿锰矿有限责任公司华荣渣库闭库项目。
1.2 招标方
靖西市锰矿有限责任公司。

1.3 项目地址

项目地址位于广西靖西市湖润镇新兴街靖锰公司电解金属锰厂尾渣库。

1.4 工程规模

本项目属于市政、园林绿化工程，占地面积约54933m2，总建筑面积约54933m2。主要工作内容：土方堆积坝、尾渣迁移、平整场地、库面覆土、渣库内外截水沟、库面绿化、沉降观测桩等所有我司指令的工程。

1.5工程工期

总体计划57日完成。
监理范围、监理工作内容和人力资源等要求：

2.1投标单位全面负责完成标段范围内所有的建筑物、构筑物及相关配套的施工监理任务，主要包括：土方堆积坝、尾渣迁移、平整场地、库面覆土、渣库内外截水沟、库面绿化、沉降观测桩等项目用地范围内业主委托的其他工程。

2.2投标单位的工作内容：负责施工图纸的交底会审、施工阶段一直到保修阶段的质量监督、进度控制、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督检查以及施工各方关系协调及协助业主进行投资控制、合同管理等。

2.3监理人员数量要求（工程监理期间，各阶段监理人员最低人数要求）:

2.3.1监理人员必须专职，在合同约定监理期间，不得再兼任业主其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务。

2.3.2监理公司项目部人员变动，须提前3日以书面形式向业主申报，待业主批准后方可实施,且应代之以同等技能的人员,该人员在其前任离岗同时到岗。

2.3.3监理公司项目部在未得到业主书面批准之前，不得擅自撤离业主项目现场。

2.3.4对于监理公司的人员配置、进场时间要求，若有变动,以业主书面通知为准。
三、监理单位资格审查
3.1所有开展本监理工作所需的设备和业主单位对工程实体进行检测的仪器工具等均由监理单位自行提供，双方同意该等设备所需费用已包括在监理费用中，不再进行补偿。

3.2监理单位有权对施工单位严重违反施工质量，安全，文明施工，操作规范并屡教不改的行为进行处罚，处罚决议经业主与监理单位双方认同后即生效。
3.3监理部主要人员的要求（华荣渣库闭库项目项目部对以下人员的资格进行审核）
3.3.1总监及总监代表的基本条件
从事工程建设管理工作5年以上，年龄不超过50岁(或经业主考察认可)，具备工程施工或设计经验；

大学本科及以上学历，工民建（或类似专业）专业，中级以上职称；

国家注册监理工程师，从事监理工作3年以上；

担任过一个以上类似工程的总监理工程师工作，至少担任过二个工程总监理工程师工作；

遵纪守法，思维敏捷，沟通能力强，敬业精神好。
3.3.2专业监理工程师的基本条件
从事工程建设管理工作3年以上(或经业主考察认可)；

大学专科以上学历；

从事监理工作2年以上，国家或地方注册监理工程师；

担任过类似工程的监理工作；

遵纪守法，廉洁奉公，勤奋工作，专业水平符合世茂工程管理要求。
3.3.3监理员的基本条件

从事工程建设管理工作2年以上(或经业主考察认可)；

具备监理上岗工作证书；

担任过类似工程的监理工作；

遵纪守法，廉洁奉公，勤奋工作，专业水平符合要求。
第四、违约金约定

4.1由于监理工作失误或监督力度不够而造成质量事故、安全事故、质量缺陷、进度延误等，业主可根据具体情况，扣除监理违约金，扣款额度最高可累计到总费用的10%。具体扣款细则如下：

4.2业主单位有权要求监理单位更换不称职及不满足业主工作要求的的监理人员，直到终止合同。若监理工程师履行合同不力，业主有权要求更换监理公司相关人员，监理公司在接到业主书面通知后5日内予以更换同等技能的人员, 该人员在其前任离岗同时到岗，否则将处以200元/天的逾期扣款。同时监理工程师更换人数到合同履行结束最多不能大于2人•次/标段，超过2人•次/标段，业主单位将按照2000元/人•次对监理单位进行扣罚；要求首先到场人员名单与投标合同中必须一致；各阶段约定人数为最低定员标准，若业主有理由表明监理人数不足时，必须无条件增加人员。
4.3监理人员未经批准不得调离监理项目部或从事与本工程无关的其他工作，每发现一人次，罚现金200元/日。

4.4监理部必须派监理人员巡视或旁站，每发现一人次不随施工巡检，扣罚现金100元，不随施工旁站，扣罚现金500元。

4.5除不可抗力因素外，若工程施工过程中出现国家规定的任何一般质量事故则每次扣监理费1％；若出现国家规定的任何严重质量事故则每次扣监理费2％。

4.6对工程质量通病（缺陷）、安全隐患、不文明施工现象不能有效控制，在闭库工程检查中重复出现时，扣罚现金200元/次。 

4.7监理部必须对现场签证、承建商提出的设计变更、业主单位发出的设计变更、设计院出具的设计变更、业主单位为加快进度和现场文明而签发的指令等等的真实性和准确性负责，一旦发现监理工程师确认的结果超出工程实际工作内容或工程量超出实际工程量，将对监理部处以扣罚超出部分费用两倍的违约金；监理工程师确认的结果少于工程实际工作内容或少于实际工程量，减少部分费用不能冲减超出部分费用。

4.8监理对明确规定的样板引路不能有效执行者，业主将视情况对监理处以200到1000元/次处罚。

4.9除正常工作以外，监理人员不得与施工单位建立起任何形式的业务往来，一经发现将根据具体情况处以2000元～20000元/次的罚款。

施工阶段监理工作要求

5.1监理公司根据业主现场工程部和监理合同的要求及时组建监理机构，全面开展以质量、进度、投资、安全控制以及合同管理、信息管理、现场协调为重点的监理工作，帮助世茂现场工程部最终实现产品。

5.2审核承建商质量管理体系和安全管理体系；督促承建商依法办理劳动用工保险；

5.3审核施工方案、施工进度计划、物料进场计划、劳动力计划、资金使用计划；

5.4按监理合同、国家和地方有关工程技术规范、标准检查承建商执行情况，协调有关各方的关系；

5.5严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量，对进场材料做好见证取样。

5.6组织隐蔽工程的检查验收，分部分项工程的中间验收，工程竣工初验；

5.7进行工程量的计量工作，签发工程付款证明书；

5.8严格监控工序的质量与安全，对工程质量、进度、投资和安全进行全面跟踪与监控；

5.9严格监控甲供材料的进度和质量。

5.10有计划的组织工程例会、专题会议，协调工程建设过程中各方关系，解决处理工程建设过程中存在的问题等。

5.11做好工程实体的检测工作，对承建商的成果进行复测检验，形成质量记录；5.12处理工程索赔，调解合同争议，主持工程质量事故的调查，参与安全事故的调查。

5.13检查督促承建商的工程技术资料的收集整理工作。整理监理资料，工程初验后向靖锰现场项目部移交工程档案资料（包括各单位工程评估报告、工作小结、监理日记、监理通知单等）。

5.14参加业主现场工程部组织的工程核验和移交工作。

5.15协助现场工程部审查工程结算。

六、监理实施过程特殊要求

6.1旁站制度

6.1.1监理部应在旁站监理工序施工前4小时安排好旁站监理人员，根据工序施工时间长短安排旁站监理人员数量，一般不少于二人。每周编制旁站执行情况及下周旁站计划，报业主现场工程部备案；

6.1.2监理部应对旁站人员事前做好培训，制定旁站检查内容和记录要求；

6.1.3在旁站监理过程中，监理人员应随施工不间断进行检查，发现问题及时处理，对较为严重的质量、安全隐患应立即报告总监和业主现场工程部，待隐患处理完后再继续施工，必要时发停工令；

6.1.4旁站记录要真实、全面，保持记录的连续，不得编造假记录，一经发现将严肃处理；

6.1.5旁站监理记录须在施工结束后24小时内整理完毕，业主现场项目部将抽查执行情况；

6.1.7对旁站监理人员做好安全检查交底工作，特别是夜间旁站监理，不仅要做好施工单位的安全检查工作，也要做好自我保护。
6.2监理作息时间要求

6.2.1监理部所有人员要严格遵守作息时间，不得迟到早退。

6.2.2监理部的作息时间一般与施工单位作息时间一致，8小时以外只要工地有施工，监理部都应安排适当人员加班进行巡视，特别是按规定应该进行旁站的部位必须安排相关人员进行旁站。

6.2.3节假日监理部要安排人员值班，并将值班人员安排表报世茂现场工程部备案，若施工单位节假日正常上班，监理部应根据施工内容安排好相应专业监理人员值班，保证工程的正常施工；

6.2.4监理部应制定值班日记制度，值班日记应挂墙以备查阅。

6.3巡视检查要求

6.3.1监理部的监理人员必须保证白天正常工作时间内，有6小时以上在施工作业面巡视；

6.3.2监理工程按照现行国家建筑工程施工质量验收规范和附表《工序检查一览表》要求进行巡视；

6.3.3巡视中对主控项目100 ％检查，对一般项目不少于50%的检查，对一般实测检查不少于30%自行检测；

6.3.4应记录检查的分部分项、检查位置，观测项目质量描述应包括存在质量问题、数量多少、是否符合验收要求；实测项目应有监理工程师亲自实测的数据；

6.3.5监理部应根据工程进度要求，编制简单易行的巡视检查表，每位监理人员要有专门巡视记录簿。
6.4保修阶段监理工作
6.4.1维保期以施工单位与我司约定的维保期为准，监理单位必须服务到最后一个单位维保期结束

6.4.2工程进入保修阶段，监理部编写并向业主提交保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排施工单位进行处理。

6.4.3工程质量缺陷：监理公司应主动配合项目部组织设计、承建商和有关各方对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理。

6.4.4保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书面通知业主现场项目部和承包商，在工程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程保修期应延长。

6.4.5项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包商并抄报业主现场项目部。
七、投标监理工作要求明细表
投标监理单位应承诺按华荣渣库闭库项目监理工作要求明细表做好投标工程的施工过程监理工作。

华荣渣库闭库项目监理工作要求明细表  

	分项

内容
	子项内容及要求

	监理组织


	组织机构
	监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求

	
	
	项目总监或代表必须具备相应的资格证书，总监到位良好

	
	
	监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求

	
	
	专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗

	
	办公设施及制度
	办公场所和办公用品符合业主和现场的要求

	
	
	上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形象进度图（表）、工程照）

	
	
	有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习

	
	
	《常见建材取样送检规定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底

	
	
	符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明

	
	公司每月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见

	监理资料


	监理公司审核、业主批准后的监理规划、质量通病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记录

	
	总监审核、业主批准后的监理实施细则，并交底到相关人员

	
	总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录、封样记录、并建立合同台帐。乙供材料进场月报（乙供料进场计划、已进场的材料统计、待进场材料统计、甲供材料未确定问题预警等）

	
	现场签证变更管理办法

	
	施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或索引）

	
	现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单，并及时完成更新

	
	监理大事记、监理日记和监理人员工作记录

	
	工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、投资控制、合同、信息管理方面的内容，存在问题的解决办法

	
	资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门保存办法

	
	文件、图纸发放目录齐全，有签收记录

	
	项目监理总结，在竣工1个月内提交业主，问题总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议


	技术管理


	建筑材料质保证书和复试报告及时齐全

	
	成品、半成品出厂合格证及时齐全

	
	审核分包单位资格报审表的记录及时齐全

	
	检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证

	
	编制质量通病防治措施

	现场监督管理


	设计图纸文件会审，及时形成书面记录

	
	施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关记录并将意见落实

	
	旁站监理的规定，以及旁站监理记录，节假日值班记录

	
	隐蔽工程验收齐全

	
	所监理的标段进度控制效果，计划管理到位，有进度调整的针对性措施和建议 

	
	所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，

	
	明确规定重要工序，落实100％检查。制定《工序检查一览表》， 并及时填写。

	
	供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见

	
	现场变更签证审核，深度符合要求，明确的意见

	
	月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪落实措施

	
	监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况

	
	竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）

	
	参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见，提出月度管理重点。

	
	及时组织监理周例会，对项目管理中的质量、进度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。

	
	每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。日常安全巡视记录。


1

