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技术任务书
甲方（全称）：靖西市锰矿有限责任公司
乙方（全称）：
[bookmark: _Toc25521][bookmark: _Toc15195][bookmark: _Toc23473]一、项目概况
项目名称：靖西市锰矿有限责任公司环境突发事故应急预案修订项目
项目内容：环境突发事故应急预案修订项目
[bookmark: _Toc30255][bookmark: _Toc28177][bookmark: _Toc9677]二、项目范围及方式
2.1、工作范围及工作量：
1、乙方进行现场踏察，基础资料收集，提供详细资料清单，甲方配合提供相关资料；指2、导协助甲方进行第一次网上公示；
3、乙方制定环境突发事故应急预案工作大纲，确定环境质量现状监测方案，委托监测；
4、乙方通过收集的基础资料，编制环境突发事故应急预案报告；
5、乙方指导协助甲方进行第二次网上公示、纸媒公示、现场公示；
6、乙方报告送甲方核实，同时内部审核；外部专家审核；
7、乙方协助甲方向应急局报送项目报批稿，直至整个项目工作完成。
[bookmark: _Toc19287][bookmark: _Toc760][bookmark: _Toc24666]三、工期
[bookmark: _GoBack]3.1靖西市锰矿有限责任公司环境突发事故应急预案修订项目计划开工日期：2024年1月30日
计划竣工日期：2024年3月20日
改造工期：日历天数50天 
3.2、工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：
1、 遇到重要节假日或重大设计变更影响乙方连续施工的；
2、 不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。
[bookmark: _Toc17826][bookmark: _Toc17435][bookmark: _Toc29267]四、质量标准
[bookmark: _Toc32343][bookmark: _Toc27749]达到国家验收合格标准。在合同执行期内，如遇国家性政策变动，该限额内标准可随国家政策性变动而变动，采购单位可按变动后的限额标准执行。
[bookmark: _Toc5467]五、环境突发事故应急预案报告书评审和交付
[bookmark: _Toc26382][bookmark: _Toc1083][bookmark: _Toc745]1、项目环境突发事故应急预案评审单位是百色市靖西生态环境局。
[bookmark: _Toc22351]2、合同生效、甲方提交编制环境突发事故应急预案所需的资料后乙方于20个工作日内（不含法定节假日）完成报告书的编制工作（包括监测部门的监测结果完成）；甲方在合同生效后10个工作日内提交齐全乙方所需资料。
[bookmark: _Toc30059]3、乙方向甲方提交通过审批的环境突发事故应急预案（报告书报批稿）正式版10份（百色市靖西生态环境局部门存档的由乙方提供），电子版一份。
[bookmark: _Toc12715]六、乙方的责任和义务
[bookmark: _Toc5159]1、乙方保证达到国家验收合格标准。
2、乙方在收到甲方齐全资料及前期费用后 20个工作日内向甲方提供符合要求的拟建项目的环境突发事故应急预案。
3、对编制的环境突发事故应急预案技术质量负责，其评价深度应符合应急的最终要求。
4、对乙方在履行合同过程中所获知的甲方商业秘密以及甲方要求保密的资料负责保密。
5、乙方提供的环境突发事故应急预案在审定中若发现有不足之处，应负责修改、补充，直至完善和通过。
6、负责协助甲方办理报件审批过程中涉及环境突发事故应急预案的相关事宜。
7、乙方在本项目工作期间其人员出现伤亡事故，或因乙方原因造成甲方或第三人人身、财产损害的，其责任和费用均由乙方承担，与甲方无关。乙方人员及其家属不得在甲方区域缠闹，如发生此类情形，乙方应及时处理，不得影响甲方生产经营，若造成甲方损失，则应由乙方赔偿。
    8、乙方所有人员仅在甲方授权区域内活动，对进入甲方未授权区域的人员，以及不符合甲方要求的人员，乙方在接到甲方通知后，应于24小时内将其撤换完成，不得再用（浙江吉利控股集团及其所属单位均不得再用）。情节严重者，应按照甲方的相关规定进行考核或送由当地公安部门处理。
[bookmark: _Toc6245][bookmark: _Toc20385]七、甲方的责任和义务
1、及时向乙方提供拟建项目的有关文件、技术资料和其它编制环境突发事故应急预案必备的资料，并保证资料的真实性、合法性。
2、甲方将指定项目负责人与乙方驻场负责人对接，安排至少两名工作人员负责现场调查的组织协调和准备工作，并协助乙方做好现场环评调查。
    3、向乙方提供真实的项目所在地点周围的环境情况。
4、按时向受委托方足额支付合同经费。
5、乙方提供的技术成果未经乙方同意不得转让。
[bookmark: _Toc11141]6、 乙方在项目实施过程中需要甲方提供协助的，甲方应当履行协助义务。 
7、甲方必须协调与其它关联工作关系，包括但不限于社会关系、政府关系。
[bookmark: _Toc2896][bookmark: _Toc19512][bookmark: _Toc31306][bookmark: _Toc487812048][bookmark: _Toc16545][bookmark: _Toc16682]八、违约责任
[bookmark: _Toc13987]1、甲方迟延合同约定时间提供资料，影响工作进度，乙方完成工期顺延；如所提资料不准确，影响评价工作质量时，双方应协商签订补充协议，明确修订评价工作完成时间。
[bookmark: _Toc11983]2、乙方提交的环境突发事故应急预案成果不能满足合同约定要求时，乙方应负责修改、完善直至达到合同约定要求。
[bookmark: _Toc22549]3、甲方不能按合同约定的时间提供资料，引起交付延误，工期顺延。
[bookmark: _Toc6807]4、乙方提交的环境突发事故应急预案报告书不能满足合同约定要求时，乙方应负责修改、完善直至达到合同约定要求。合同约定时间延误责任和因此对甲方造成的损失由乙方承担。
[bookmark: _Toc32004]5、双方违约给对方造成损失时，由违约方承担损失。
[bookmark: _Toc26901]九、附则
9.1、本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。
9.2、未尽事宜，由双方协商解决。
9.3、本技术协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：
授权代表签字（或印鉴）：                   授权代表签字（或印鉴）：

日  期：     年   月   日                        日  期：    年   月   日
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