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技术任务书
一、项目概况

项目名称：靖西市锰矿有限责任公司新兴锰厂开展涉铊复核监测项目。需委托具备相关评审资质的单位开展新兴锰厂开展涉铊复核监测工作,并通过监测取得报告。
二、项目范围及方式

2.1、工作范围及工作量：

（1）根据自治区生态环境厅《关于进一步做好涉铊企业专项排查整治工作的通知》、百色市生态环境局《关于继续推进涉铊企业专项排查整治的通知》、百色市靖西生态环境局《关于要求涉铊企业进行涉铊复核监测工作的通知》等文件要求

（2）雨水总排口、循环废水、初期雨水和地面冲洗水收集池、涉铊企业排污口、产生的固废危废等多项监测；

（3）出具报告。
三、工期
3.1项目计划开始日期：2022年10月30日

计划完成日期：2022年11月30日

服务期限：日历天数60天 

服务地点：靖西市锰矿有限责任公司新兴锰厂
3.2、工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

1、 遇到重要节假日或重大设计变更影响乙方连续施工的；

2、 不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

四、质量标准

达到国家监测合格标准。在合同执行期内，如遇国家性政策变动，该限额内标准可随国家政策性变动而变动，第三方资质机构可按变动后的限额标准执行。

五、开展监测及报告交付
1、组织开展监测。

2、取得监测报告。

3、合同生效、甲方提出标准后乙方于10个工作日内（不含法定节假日）对新兴锰厂开展涉铊复核监测组织开展工作；甲方在合同生效后30个工作日内提交齐全乙方所需资料。

六、乙方的责任和义务

1、乙方保证达到监测标准。

2、乙方在收到甲方齐全资料后 60个工作日内向甲方提供符合要求项目的监测报告工作。

3、对涉铊复核监测项目的技术质量负责，应符合百色市生态环境局、百色市靖西生态环境局、靖西市锰矿有限责任公司的最终要求。

4、对乙方在履行合同过程中所获知的甲方商业秘密以及甲方要求保密的资料负责保密。

5、乙方在开展过程中若发现有不足之处，应负责修改、直至完善和通过。

6、乙方在本项目工作期间其人员出现伤亡事故，或因乙方原因造成甲方或第三人人身、财产损害的，其责任和费用均由乙方承担，与甲方无关。乙方人员及其家属不得在甲方区域缠闹，如发生此类情形，乙方应及时处理，不得影响甲方生产经营，若造成甲方损失，则应由乙方赔偿。

    7、乙方所有人员仅在甲方授权区域内活动，对进入甲方未授权区域的人员，以及不符合甲方要求的人员，乙方在接到甲方通知后，应于24小时内将其撤换完成，不得再用（浙江吉利控股集团及其所属单位均不得再用）。情节严重者，应按照甲方的相关规定进行考核或送由当地公安部门处理。

七、甲方的责任和义务

1、及时向乙方提供项目的有关文件、并保证资料的真实性、合法性。

2、甲方将指定项目负责人与乙方驻场负责人对接，安排至少两名工作人员负责现场调查的组织协调和准备工作。

3、向乙方提供真实的项目所在地点周围的环境情况。

4、按时向受委托方足额支付合同经费。

5、乙方提供的技术成果未经乙方同意不得转让。

6、乙方在项目实施过程中需要甲方提供协助的，甲方应当履行协助义务。 

7、甲方必须协调与其它关联工作关系，包括但不限于社会关系、政府关系。

八、违约责任
1、甲方迟延合同约定时间提供资料，影响工作进度，乙方完成工期顺延；如所提资料不准确，影响工程质量时，双方应协商签订补充协议，明确修订评价工作完成时间。

2、乙方完成监测后不能满足合同约定要求时，乙方应负责修整、完善直至达到合同约定要求。

3、甲方不能按合同约定的时间提供资料，引起交付延误，工期顺延。

4、乙方不能满足合同约定要求时，乙方应负责修整、完善直至达到合同约定要求。合同约定时间延误责任和因此对甲方造成的损失由乙方承担。

5、双方违约给对方造成损失时，由违约方承担损失。

九、附则

1、本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

2、未尽事宜，由双方协商解决。
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