

德保百矿发电有限公司 2023年大宗药品采购技术规范评审会签表

承办人 意见	根据2023年生产计划，拟按以下技术规范采购2023年年度化学药品。 妥否，请领导批示。 承办人：周慧娟 日期：2023.02.03
评审人员	评审意见，评审人签字。
生产技术科 意见	根据德保电厂水质，请严格按照技术规范采购。 签名：唐应冬 日期：2023.2.3
发电车间 意见	同意按技术规范采购 签名：王卓 日期：2023.2.3
分管副厂长 意见	同意采购。 签名：尹庆忠 日期：2023.02.03
厂长 意见	同意采购。 签名：孙南生 日期：2023.02.03

德保百矿发电有限公司

2023年生产期间化学药剂技术规范书

氨水技术规范要求：

1. 执行标准：GB/T631-2007《化学试剂氨水》。
2. 外观：无色透明液体。
3. 氨水应符合执行标准：GB/T631-2007《化学试剂氨水》下表的要求；

项目	指标
含量 NH ₃ %	25-28

4. 质量验收：

- 4.1 验收时间：产品进厂后，产品验收，以检测报告为准。
- 4.2 验收标准：经公司各职能部门评审通过且合同约定的质量标准为验收标准。
- 4.3 验收方式：以药品到厂后双方现场随机抽检，以买方出具的质检报告为准，如对质量有异议，双方现场抽样封存委托第三方检验机构进行检验。
- 4.4 生产单位应按本标准的要求对其产品进行质量检验。
- 4.5 包装桶上应附有产品标识，其内容包括产品名称、生产单位、净重、生产期、厂址、产品净重及产品质量遵循的标准。

5. 验收内容：

- 5.1 数量：每月到货量应该按照约定数量按时到货。
- 5.2 质量验收：质量取样化验及验收，按每批药品随机取 2-3个样品的频率进行取样检测，检测项目包括氨水含量。

6. 提出异议时间和方法：

- a. 买方在验收中，发现卖方所交药品的品种、规格(型号)、数量、重量和质量等不符合合同规定，送检药品收到第三方检测报告起，5个工作日内向卖方提出书面异议，双方协商解决。
- b. 卖方在接到买方的异议后，应在5个工作日内处理，否则视为默认买方提出的异议和处理意见。卖方不同意买方异议的，质量方面，由双方共同抽样、封样并共同委托双方认可权威机构进行第三方检验。

c. 甲乙双方对产品质量发生争议的，应按相关法律、法规的规定，提交合同履行地具有法定资质的鉴定机构进行鉴定。产品鉴定费用先由异议提出方垫付，产品鉴定符合双方约定的质量标准的，鉴定费用由甲方承担；鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。

d. 产品质量验收, 产品检验结果有一项不符合标准时, 应重新从两倍量的包装桶中取样复检。复查结果有一项不符合标准要求时, 则为不合格产品。

e. 验收质量不符合本规范书要求时，卖方应无条件地更换氨水，直至产品合格。