

德保百矿发电有限公司 2023年大宗药品采购技术规范评审会签表

承办人 意见	根据2023年生产计划，拟按以下技术规范采购2023年年度化学药品。 妥否，请领导批示。 承办人：周翠娟 日 期：2023.02.03	
评审人员	评审意见，评审人签字。	
生产技术科 意见	根据德保电厂水质，请严格按照技术规范采购。	签名：唐应冬 日 期：2023.2.3
发电车间 意见	同意按技术规范采购	签名：王卓 日 期：2023.2.3
分管副厂长 意见	同意采购。	签名：尹庆忠 日 期：2023.02.03
厂长 意见	同意采购。	签名：刘金生 日 期：2023.02.03

德保百矿发电有限公司

2023年生产期间化学药剂技术规范书

工业氢氧化钠技术规范要求：

1. 执行标准：GB/T209-2018 《工业氢氧化钠》。
2. 外观：无色透明、粘稠液体。
3. 工业氢氧化钠应符合下表的要求；

项目	规格
氢氧化钠(NaOH) %	≥30.0

4. 质量验收：
 - 4.1 验收时间：产品进厂后，产品验收，以检测报告为准。
 - 4.2 验收标准：经公司各职能部门评审通过且合同约定的国家质量标准为验收标准。
 - 4.3 验收方式：以药品到厂后双方现场随机抽检，以买方出具的质检报告为准，如对质量有异议，双方现场抽样封存委托第三方检验机构进行检验。
 - 4.4 生产单位应按本标准的要求对其产品进行质量检验。
 - 4.5 包装桶上应附有产品标识，其内容包括产品名称、生产单位、净重、生产期、厂址、产品净重及产品质量遵循的标准。
5. 验收内容：
 - 5.1 数量：每月到货量应该按照约定数量按时到货。
 - 5.2 质量验收：质量取样化验及验收，按每批药品随机取 2-3个样品的频率进行取样检测，检测项目包括氢氧化钠含量等。
6. 提出异议时间和方法：
 - a. 买方在验收中，发现卖方所交药品的品种、规格(型号)、数量、重量和质量等不符合合同规定，送检药品收到第三方检测报告起，5个工作日内向卖方提出书面异议，双方协商解决。
 - b. 卖方在接到买方的异议后，应在5个工作日内处理，否则视为默认买方提出的异议和处理意见。卖方不同意买方异议的，质量方面，由双方共同抽样、封样并共同委托双方认可权威机

构进行第三方检验。

c. 甲乙双方对产品质量发生争议的，应按相关法律、法规的规定，提交合同履行地具有法定资质的鉴定机构进行鉴定。产品鉴定费用先由异议提出方垫付，产品鉴定符合双方约定的质量标准的，鉴定费用由甲方承担；鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。

d. 产品质量验收，产品检验结果有一项不符合标准时，应重新从两倍量的包装中取样复检。复查结果有一项不符合标准要求时，则为不合格产品。

e. 验收质量不符合本规范书要求时，卖方应无条件地更换工业氢氧化钠，直至产品合格。