
德保铝厂 2023 年厂区绿化方案及技术条件

一、目的

完善厂区绿化工程建设，提升公司整体对外形象，给职

工提供优美舒适的工作环境。

二、种植品种及地点

（一）种植 90 棵胸径 10cm 香樟树，7#路两侧种 90 棵

胸径 10cm 香樟树（间隔 10 米）可美化厂区道路并有效吸附

车间粉尘；

（二）种植草坪 1100 ㎡：物流门岗旁 50 ㎡、电解 2、3

通廊之间 900 ㎡、铸造车旁 150 ㎡、（如下图）。



三、费用明细

序

号
名称 单位 规格 数量

单价

（元）

总价

（元）
备注

1 香樟树 棵 胸径 10cm 90
包种（三个月后成活

率 95%）

2 草皮 ㎡ 21*21cm 1100

物流门 50㎡、铸造旁

150㎡、电解 2、3通

廊 900㎡

合计（元）：

四、技术要求

1、苗木种植应按要求核对苗木品种、规格及种植位置。

2、苗木种植时，土球外包裹的包装物必须拆除。

3、土球落入树穴后，用撑杆将苗木固定，稳固后方能

进行树穴回土稳定土球，回土要求要密实，

4、树木种植完成后，在土球周围应该设筑围水堰，围

水堰高度均为 375px-500px，直径略大于土球。

5、草坪铺设时要求场地平整细致，如场地土壤较硬时

就翻挖整平。

6、草坪大面铺设完成后，为了提高草皮和土壤的自然

结合率，在第一次浇水后应用木方拍打草皮，增加密实度和

平整度。

五、其他要求

香樟树、草皮执行包种，种植满 3 个月后成活率达 95%

再一次性付全款。

综合科
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