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靖西市锰矿有限责任公司新兴锰厂
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技术任务书
甲方（全称）：靖西市锰矿有限责任公司

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：靖西市锰矿有限责任公司新兴锰厂委托第三方单位对新兴锰厂年度土壤、地下水和地表水进行检测，监测项目内容：确保监测数据准确无误，符合相关法律法规监测要求，同时符合检测标准，即排放污染物未对周边居民、自然环境造成不利影响。
二、标准规范
（1）《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002；
（2）《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164-2020；
（3）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；
（4）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》（GB 36600-2018）；

（5）《企业自行监测方案编制指南》；
（6）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；
（7）《排污许可证申请与核发技术规范有色金属工业——铝冶炼》；
（8）《排污单位自行监测技术指南 有色金属工业》（HJ989-2018）；
（9）《工矿企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；
（10）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》
三、地下水、地表水监测项目范围及方式
3.1、地下水监测点位以及监测项目：
3.1.1、点位布设依据和原则
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），本企业布点原则如下：
原则上应布设至少1个地下水对照点。对照点布设在企业用地地下水流向上游处，与污染物监测井设置在同一含水层，并应尽量保证监测企业生产过程不受自行监测影响。
每个重点单元对应的地下水监测井不应少于1个。企业地下水监测井（含对照点）总数原则上不应少于3个，且尽量避免在同一直线上。
应根据重点单元内重点场所或重点设施设备的数量及分布确定该单元对应地下水监测井的位置和数量，监测井应布设在污染物运移路径的下游方向，原则上井的位置和数量应能捕捉到该单元内所有重点场所或重点设施设备可能产生的地下水污染。
3.1.2监测点位以及监测项目
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），地下水监测井的监测指标至少应包括GB/T14848表1常规指标（微生物指标、放射性指标除外），本企业地下水监测点共有6处，点位布设情况如下：
表1 地下水监测点位布设汇总表
	编号
	点位名称
	监测因子

	1#
	一分厂西北面钻井
	色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度/NTU、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类 

	2#
	一分厂西面钻井
	

	3#
	一分厂东面钻井
	

	4#
	华荣分厂西面钻井
	

	5#
	华荣分厂南面钻井
	

	6#
	华荣分厂东北面钻井
	


3.2、地表水监测点位以及监测项目：
表1 地表水监测点位布设汇总表
	编号
	点位名称
	监测因子

	1#
	华荣分厂渣场观测井
	氨氮、悬浮物、PH、总锰

	2#
	新兴冲沟（一线厂区）上游
	

	3#
	新兴冲沟（一线厂区）中游
	

	4#
	新兴冲沟（一线厂区）下游
	


3.3、地下水、地表水监测时间及频率：
地下水、地表水每季度监测一次，每期监测1天，每天监测1次，每季度出具相应检验检测报告。
四、土壤隐患排查监测项目范围及方式

4.3.1、点位布设依据和原则
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），本企业布点原则如下：
自行监测点应布设在重点设施周边并尽量接近重点设施。重点设施数量较多的企业可根据重点区域内部重点设施的分布情况，统筹规划重点区域内部自行监测点的布设，布设位置应尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施。监测点的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。
一类单元土壤监测以深层采样为主，每个一类单元的每个隐蔽性重点设施设备周边原则上均应布设至少1个深层土壤监测点，单元内部或周边还应布设至少1个表层土壤监测点，且不宜与其他单元合并监测。深层土壤监测点的采样深度略低于该设施或设备底部与土壤接触面。下游50m范围内设有地下水监测井并按照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要求开展地下水监测的单元可不布设深层土壤监测点。
二类单元土壤监测以表层采样为主，参照《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中对于土壤表层采样的要求，以0~0.5m为重点采样层，开展采样工作。每个相对独立的二类单元周边布设至少1个表层土壤监测点，监则点数量及位置可根据区域大小或区域内重点单元数量等实际情况适当调整。表层监测点原则上布设在土壤裸露处，并兼顾考虑设置在雨水易于汇流和积聚的区域。重点单元内部及周边地20m范围内面已全部采取硬化或其他有效防渗措施，无裸露土壤的，可不进行土壤表层采样，但应在监测报告中提供相应的影像记录并予以说明。
4.3.2、土壤监测点位及监测项目
根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），初次监测原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括GB36600表1基本项目，本次土壤监测点位具体情况见下表：
表3 土壤布设点位
	编号
	重点单元
	采样深度
	监测因子

	1#
	一线污水池（阳极液池）深层土样（柱状样）
	（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）
	砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿（三氯甲烷）、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	2#
	二线污水池（阳极液池）深层土样（柱状样）
	（0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3.0m）
	

	3#
	一线厂区电解车间表层土样
	0~0.5m
	

	4#
	一线厂区制液车间表层土样
	0~0.5m
	

	5#
	一线厂区磨粉车间表层土样
	0~0.5m
	

	6#
	二线厂区电解车间表层土样
	0~0.5m
	

	7#
	二线厂区制液车间表层土样
	0~0.5m
	

	8#
	华荣渣库上部表层土样
	0~0.5m
	

	9#
	华荣渣库下部表层土样
	0~0.5m
	


4.3.1、土壤隐患排查监测项目监测频次及成果：
本次土壤隐患排查监测项目土壤监测频次一次，出具相应检验检测报告。
五、工期

5.1靖西市锰矿有限责任公司新兴锰厂委托第三方单位对新兴锰厂年度土壤、地下水和地表水检测项目计划开工日期：2023年09月01日

计划竣工日期：2024年6月30日

改造工期：日历天数365天
5.2、工期顺延：如发生以下情况造成竣工日期推迟，乙方须及时以书面报告形式将实际情况上报甲方，经甲方书面盖章确认后，工期相应顺延，（除以下原因外，工期一律不予顺延）：

1、遇到重要节假日或重大设计变更影响乙方连续施工的；

2、不可抗力因素(指在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落或12级以上的大风、7级以上的地震、持续20天每天达到200毫米的降水等事件)影响施工的。

六、质量标准

达到国家验收合格标准。在合同执行期内，如遇国家性政策变动，该限额内标准可随国家政策性变动而变动，施工单位可按变动后的限额标准执行。

七、工作成果及交付时间
1、工作成果包含:

①土壤污染隐患排查报告3份；
②土壤污染隐患排查档案(包括土壤污染隐患制度、人员访谈记录表、现场排查台账、

隐患排查整改方案、隐患排查整改台账;甲、乙双方共同完成，乙方做出档案表格并指导

甲方填写，甲方完成表格填写);

③土壤和地下水自行监测报告一式3份；
④地下水和地表水自行监测报告共4份，每季度一份，一式三份。
注：自行监测报告均盖 CMA 章。
2、合同生效、甲方提出整改标准后乙方于30个工作日内（不含法定节假日）完成土壤和地下水工作成果；甲方在合同生效后10个工作日内提交齐全乙方所需资料。

八、乙方的责任和义务

1、乙方保证达到国家验收合格标准。

2、乙方在收到甲方齐全资料及前期费用后 30个工作日内向甲方提供符合要求的拟建项目的整改工作。

3、对工程的技术质量负责，应符合应急管理局的最终要求。

4、对乙方在履行合同过程中所获知的甲方商业秘密以及甲方要求保密的资料负责保密。

5、乙方在整改过程中若发现有不足之处，应负责修改、直至完善和通过。

6、乙方在本项目工作期间其人员出现伤亡事故，或因乙方原因造成甲方或第三人人身、财产损害的，其责任和费用均由乙方承担，与甲方无关。乙方人员及其家属不得在甲方区域缠闹，如发生此类情形，乙方应及时处理，不得影响甲方生产经营，若造成甲方损失，则应由乙方赔偿。

7、乙方所有人员仅在甲方授权区域内活动，对进入甲方未授权区域的人员，以及不符合甲方要求的人员，乙方在接到甲方通知后，应于24小时内将其撤换完成，不得再用（浙江吉利控股集团及其所属单位均不得再用）。情节严重者，应按照甲方的相关规定进行考核或送由当地公安部门处理。

九、甲方的责任和义务

1、及时向乙方提供拟建项目的有关文件、并保证资料的真实性、合法性。

2、甲方将指定项目负责人与乙方驻场负责人对接，安排至少两名工作人员负责现场调查的组织协调和准备工作。

3、向乙方提供真实的项目所在地点周围的环境情况。

4、按时向受委托方足额支付合同经费。

5、乙方提供的技术成果未经乙方同意不得转让。

6、乙方在项目实施过程中需要甲方提供协助的，甲方应当履行协助义务。 

7、甲方必须协调与其它关联工作关系，包括但不限于社会关系、政府关系。

十、违约责任

1、甲方迟延合同约定时间提供资料，影响工作进度，乙方完成工期顺延；如所提资料不准确，影响工程质量时，双方应协商签订补充协议，明确修订评价工作完成时间。

2、乙方完成工程整改后不能满足合同约定要求时，乙方应负责修整、完善直至达到合同约定要求。

3、甲方不能按合同约定的时间提供资料，引起交付延误，工期顺延。

4、乙方不能满足合同约定要求时，乙方应负责修整、完善直至达到合同约定要求。合同约定时间延误责任和因此对甲方造成的损失由乙方承担。

5、双方违约给对方造成损失时，由违约方承担损失。

十一、附则

1、本技术协议与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

2、未尽事宜，由双方协商解决。
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