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广西德保百矿发电有限公司2023年主要辅机性能试验项目2023 年主要辅机性能试验项目技术规范书


一、项目概况
项目名称：广西德保百矿发电有限公司 2023 年主要辅机性能试验项目
项目地点：广西德保百矿发电有限公司
项目内容：广西德保百矿发电有限公司 2023 年主要辅机性能试验
二、项目承包范围及方式
2.1 设备概况
广西德保百矿发电有限公司#1 机组于 2021 年 11 月投产发电 ，#2 机组于 2022 年 1 月投产发电。
锅炉 ：由东方电气集团东方锅炉股份有限公司制造，为超临界直流燃煤锅炉、循环 流化床燃烧方式，一次中间再热、单炉膛露天岛式布置、平衡通风、固态排渣、全钢架
结构、水冷滚筒式冷渣器 ，采用支吊结合的固定方式。
汽轮机:  由哈电集团哈尔滨汽轮机厂有限责任公司制造，为超临界、一次中间再热、
二缸二排汽、单轴、单背压、凝汽式汽轮机。
#1、#2 机组主要辅机配置情况相同，单台机组：给水泵汽轮机与给水泵 50%B-MCR 容量 2 台，循环水泵（工频）2 台，凝结水泵 2 台（共用 1 台变频器），离心式一次风 机（变频）2 台 ，离心式二次风机（变频）2 台 ，动叶可调轴流引风机（工频） 50%容 量 2 台，高压流化风机（工频）3 台，脱硫氧化风机（工频）2 台，脱硫浆液循环泵（工 频）6 台。
#1、#2 机组自投产以来一直没有进行主要辅机性能试验 ，为了掌握各主要辅机运  行性能，检验与考核各项技术参数是否达到设计和有关规定的要求，为机组性能评估提  供参考依据，指导机组经济、安全、稳定运行，广西德保百矿发电有限公司（以下简称  甲方）计划外委有资质和业绩的试验单位（以下简称乙方）进行主要辅机性能试验工作。
2.2 工作范围及工程量（最终以实际发生为准）。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	试验目的

	
1
	给水泵汽轮机与
给水泵
	
台
	
1
	将汽动给水泵运行转速稳定在额定转速、各负 荷段不同转速等工况，改变流量进行测试；试
验初定为通过改变机组负荷调节汽动给水泵
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	出力。试验工况选择在主机负荷为额定出力 100%THA、75%THA 和 50%THA 这三个工 况下，测定汽动给水泵的流量、扬程、效率等 性能指标和给水泵汽轮机的进汽压力、进汽温 度、排汽压力、排汽温度、进汽流量和效率等
性能指标。

	
2
	
循环水泵
	
台
	
1
	在循环水系统正常运行中，测取单台机组单台 循环水泵的扬程、流量和泵效率等相关参数，
以及单台机组双台循环水泵的总流量。

	



3
	



凝结水泵
	



台
	



1
	在凝结水系统正常运行中测量凝结水泵在工  频（或变频状态下满频率）运行时的相关参数。 试验工况选择在主机负荷为额定出力  100%THA、75%THA 和 50%THA 这三个工  况下 ，通过调整除氧器上水调门进行调整流
量 ，进而得到在不同流量下的泵效率等。

	



4
	



一次风机
	



台
	



1
	试验工况选择在主机负荷为额定出力，工频状  态为 100%THA， 变频状态为 100%THA 、  75%THA 和 50%THA ，风机运行时的进口流  量测量、进/出口静压测量、进/出口温度测量， 电动机输入功率记录，环境温度、湿度及大气
压测量 ，能耗、效率等测试。

	



5
	



二次风机
	



台
	



1
	试验工况选择在主机负荷为额定出力，工频状  态为 100%THA， 变频状态为 100%THA 、  75%THA 和 50%THA ，风机运行时的进口流  量测量、进/出口静压测量、进/出口温度测量， 电动机输入功率记录，环境温度、湿度及大气
压测量 ，能耗、效率等测试。

	



6
	



引风机
	



台
	



1
	试验工况选择在主机负荷为额定出力，工频状  态为 100%THA， 变频状态为 100%THA 、  75%THA 和 50%THA ，风机运行时的进口流  量测量、进/出口静压测量、进/出口温度测量， 电动机输入功率记录，环境温度、湿度及大气
压测量 ，烟气成分测量 ，能耗、效率等测试。


	

7
	

高压流化风机
	

台
	

1
	对风机运行时的进口流量测量、进/出口静压 测量、进/出口温度测量 ，电动机输入功率记 录，环境温度、湿度及大气压测量，能耗、效
率等进行测试。

	8
	脱硫氧化风机
	台
	1
	对风机运行时的各项运行参数、能耗、氧化效
果、石膏品质等进行测试。

	
9
	
脱硫浆液循环泵
	
台
	
1
	对泵运行时的各项运行参数、能耗等进行测 试，并测试系统的脱硫效率，分析对脱硫效率
的影响。


2.3 本项目采用总包方式（试验所涉及到的设备、仪器、仪表等全部乙方自行提供）， 工程量以最终实际产生、并得到甲方相关的生产管理部门验收合格签证后的工程量为准。
三、工期
3.1 计划开工日期 ：2023 年 12 月
计划竣工日期 ：2023 年 12 月
合同工期： 10 天（日历天数）
3.2 计划开工日期：具体日期， 甲方提前 15 天（日历天数）通知乙方进场 ，若开 工日期有变化将提前 3 天通知乙方。
四、试验标准
乙方须确保本项目试验满足国家有关标准、行业规程及标准要求，具体包括但不限 于（以较严格者为准）：
4.1《回转动力泵 水力性能验收试验  1 级、2 级和 3 级》GB/T 3216-2016。
4.2《泵站现场测试与安全监测规程》SL 548-2012。
4.3《大型锅炉给水泵性能现场试验方法》DL/T 839-2003。
4.4《离心泵试验规程》ASME PTC 8.2。
4.5 水和水蒸汽的热力学性质：1967 年国际公式化委员会工业用 IFC 水和水蒸汽状态方程。
4.6《电站锅炉风机现场试验性能试验》DL/T 469-2022。
4.7《工业通风机现场性能试验》GB/T 10178-2006。
4.8《石膏化学分析方法》GB/T 5484-2012。
4.9《燃煤烟气脱硫设备性能测试方法》GB/T 21508-2008。
4.10《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996。
4.11《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007。
4.12《石灰石-石膏湿法烟气脱硫装置性能验收试验规范》DL/T 998-2016
4.13 中华人民共和国国家标准《用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体 流 量 》 （ GB/T  2624.1-2006 、 GB/T 2624.2-2006 、 GB/T 2624.3-2006 、 GB/T 2624.4-2006）。
4.14 甲方的主要辅机设备技术规范书及说明书等相关资料。
4.15 甲方的规程、规定及管理制度等。
五、资质及业绩要求
5.1 资质要求
5.1.1 须是中华人民共和国境内合法注册的独立法人 ，企业法人应提供有效的营业执照。
5.1.2 须具有检验检测机构资质认定证书（CMA）。
5.1.3 须具有中国电力建设企业协会颁发的电力工程调试企业能力评价等级证书 （电源工程类一级资质）。
5.2 业绩要求
乙方近三年内（2020 年 10 月 1 日至今）至少承担过 5 台 300MW 及以上等级机 组主要辅机性能试验（以合同为准）。
六、双方的责任
6.1 甲方的责任
 6.1.1 负责向乙方提供试验所需的技术资料和试验期间所需低值零星的消耗性材料。
6.1.2 负责试验设备、仪器、仪表等装拆涉及的脚手架搭拆工作。
6.1.3 负责由于试验需要而变动属于甲方的运行测点拆卸和恢复工作。
6.1.4 负责试验期间的组织协调、负荷申请、系统隔离、参数调整等运行操作 ，以满足试验对工况的要求。
6.1.5 负责向乙方提供必要的试验工作场所 ，协助办理试验相关工作票 ，配合乙方试验人员进行试验。
6.2 乙方的责任
6.2.1 必须建立健全的项目组织机构。
6.2.2 负责试验的全部技术工作、试验的组织和试验全过程的实施。
6.2.3 完成收资及试验大纲、试验方案的编写 ，并制定有效试验措施 ，防止因试验造成设备或机组跳闸 ，若因乙方原因造成甲方设备或机组跳闸 ，乙方应承担相应责任。
6.2.4 选派有经验的工程技术人员担当项目负责人 ，并负责与甲方进行联络 ，未经 甲方同意项目负责人不得随意调换，对于工作不能胜任的服务方人员 ，甲方有权要求乙方更换。
6.2.5 负责提供经过标定满足试验精度要求的试验设备、仪器、仪表等 ，并负责属于乙方的试验测点拆卸和恢复工作。
6.2.6 负责试验数据的采集及试验过程中技术问题的协商与处理。
6.2.7 负责试验结果的计算、分析、试验数据的整理和技术报告的编写。
6.3 甲、乙双方共同成立试验领导小组 ，负责试验全过程的指挥。
七、项目进度
7.1 合同签订后 ，乙方应在半个月内提交本项目涉及的试验方案 ，并经甲、乙双方讨论通过。
7.2 乙方按照工期要求完成本项目涉及的试验项目的现场试验。
7.3 试验开始前，甲方通知乙方安排工作人员、试验设备、仪器、仪表等进入现场，
乙方应向甲方试验相关人员进行试验方案交底 ，以利于试验的顺利进行。
7.4 试验开始前 ，乙方应提交试验计划 ，便于甲方向调度申请负荷。
八、竣工验收
8.1 试验结束后一个月内 ，乙方提交试验初步结果 ，经甲、乙双方讨论认可后 ，提供正式试验报告纸质版 10 份及电子版 1 份。
九、质量保证
9.1 试验报告资料编制必须完整、齐全、真实、准确地反映试验时的实际情况 ，做到图实相符、技术数据可靠、签字手续齐全完备 ，满足委托方档案管理的规定。
9.2 服务方完成合同规定的试验项目、试验内容 ，试验期间完全执行合同中规定的试验标准 ，试验结果合理、结论正确。
十、安全文明施工
10.1 乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的 法规、条例和规定，严格执行甲方相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施 和手段强化安全管理，确定严格的安全试验秩序以保证试验人员的安全与健康，并确保本项目安全生产。
10.2 乙方试验人员应经过必要的安全和环境培训 ，保证上岗前经过三级安全教，
具备安全完成相关试验的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。
10.3 乙方试验人员进入生产现场进行试验时，要做好个人防护，不能跨越安全区域。
10.4 如试验涉及高空作业 ，乙方试验人员必须按照规定系好安全带。
10.5 未经运行值长同意，乙方试验人员不得擅自操作运行机组的一切设备，所有试验需要进行的调整由试验负责人通过值长下达， 由运行人员具体操作。
10.6 乙方在试验中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知甲方，并在 国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告甲方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。 由乙方原因引起的事故 ，乙方应承担相应的赔偿责任。
10.7 乙方负责试验所需安全用具、工器具（包括但不限于）等需有合格证，并在检 验周期内。
10.8 甲方负责乙方试验所需电源供应 ，线盘及照明灯具有乙方自行负责。
10.9 乙方须配合甲方完成本项目 HSE 体系工作。
10.10 试验结束后 ，乙方应做到“工完、料尽、场地清” ，并做好环境保护工作。
十一、附则
11.1 本技术规范书与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。
11.2 未尽事宜， 由双方协商解决。
11.3 本技术规范书一式六份，甲方执四份，乙方执二份，自双方签字盖章之日起生效 ，均具有同等法律效力。
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